



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

**РЕШЕНИЕ**  
**№ ОЕ-318 (1) от 03.02.2020 г.**

Във връзка с необходимостта от изменение на документацията за участие за възлагането на обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура - СУ „Васил Левски” - гр. Елин Пелин“, открита чрез Обява за събиране на оферти № ОЕ-318 от 31.01.2020 г. на кмета на Община Елин Пелин, на основание чл. 193, вр. с чл. 195 и чл. 110, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

**НАРЕЖДАМ:**

- 1) Прекратявам възлагането на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура - СУ „Васил Левски” - гр. Елин Пелин“, открита чрез Обява за събиране на оферти № ОЕ-318 от 31.01.2020 г. на кмета на Община Елин Пелин и публикувана на 31.01.2020 г. на интернет страницата на Община Елин Пелин, раздел Профил на купувача.
- 2) На основание чл. 193 от ЗОП, прекратяването да се оповести в РОП чрез публикуване на мотивирано обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
- 3) Прекратяването се налага поради изменение в техническото задание от документацията на поръчката, което би довело до съществени промени в условията на обявената поръчка, както и до промяна в кръга на заинтересованите лица.



.....  
/ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СИМЕОНОВ –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН /